
DODATEK Č. 4
K

PLÁNOVACÍ SMLOUVĚ
číslo SML_DE0308011 _2015-003

uzavřený

mezi

ctěnický háj s.r.o.

a

obcí Přezletice



. .

DODATEK Č. 4

Uzavřený mezi níže uvedenými účastníky:

1. Obec Přezletice, IČO 00240656, se sídlem Veleňská 48, Přezletice, p. jenštejn 250 73

("Obec")

a

2. společnost ctěnický háj s.r.o., ičo04422007, se sídlem Na příkopě 859/22, Nové Město, 110 00
Praha 1, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, spisová značka C 247320

("Developer")

Vzhledem k tomu, že:

A. Obec a společnost Atlantis Investment a.s. (dřive Atlantis Investment s.r.o.), IČO 272 56 448, se
sídlem Na příkopě 859/22, Nové Město, 110 00 Praha 1 uzavřely dne 16. prosince 2015 plánovací
smlouvu, ve znění dodatků Č.1, Č.2 a Č.3 ("Smlouva"), jejímž předmětem je úprava práv a
povinností smluvních stran v souvislosti s realizací Projektu (pracovně nazvaného "POD
BAŽANTNICÍ") na území Obce;

B. Společnost Atlantis Investment a.s. následně se souhlasem Obce převedla smlouvou číslo
SML DE0308011 _2016-012 ze dne 23.5.2016 všechna svá práva a povinnosti ze Smlouvy na
Developera;

C. Obec má k dispozici novou čistírnu odpadních vod (ČOV) s dostatečnou kapacitou umožňující
napojení staveb Projektu na kanalizační řad a ČOV Obce;

D. Developer je v souladu se Smlouvou povinen takový kanalizační řad a ČOV pro realizaci Projektu
využít a zaplatit za toto využití Obci dodatečný poplatek jako kompenzaci za nově zbudovanou
ČOV a tím za zhodnocení pozemků a Projektu Developera ("Dodatečný poplatek");

E. Ve Smlouvě se smluvní strany dohodly na sjednání skutečné výše Dodatečného poplatku
v dodatku ke Smlouvě;

F. Veškeré výrazy začÍnajÍcÍ velkými písmeny použité v tomto Dodatku mají význam uvedený
ve Smlouvě, ledaže by v tomto Dodatku bylo výslovně ujednáno jinak.

S OHLEDEM NA VÝŠE UVEDENÉ, se smluvní strany dohodly na následujíchn dodatku ke Smlouvě
(dále jen Dodatek):

Dodatečný poplatek za čistírnu odpadních vod

1. V souladu s článkem Ill. odst. 2 Smlouvy (Čistírna odpadních vod) se tímto smluvní strany
dohodly, že výše Dodatečného poplatku činí 14.000 Kč bez DPH na jednoho ekvivalentního
obyvatele.

2. Počet ekvivalentních obyvatel Projektu, pro který má být rezervována kapacita čistírny odpadních
vod Obce, je 188. Počet ekvivalentních obyvatel Projektu je stanoven nás|edujícim způsobem:

35 rodinný dům x 4 ekvivalentní obyvatelé = 140 ekvivalentn ich obyvatel
16 bytových jednotek x 3 ekvivalentní obyvatelé = 48 ekvivalentních obyvatel
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3. Celková výše Dodatečného poplatku, který je Developer povinen Obci zaplatit za připojenI
Projektu při výše uvedeném počtu ekvivalentních obyvatel na ČOV činí 2.632.000 Kč bez DPH.

4. Dodatečný poplatek stanovený v předchozím odstavci 3 zaplatí Developer postupně v návaznosti
na postup realizace Projektu, a to následovně:

a) částku 1.316.000 KČ bez DPH do 10 pracovních dnů po podpisu tohoto Dodatku oběma
stranami;

b) částku 1.316.000 Kč bez DPH do 10 pracovních dnů od právní moci stavebního povolení
na2.etapu Projektu, tj, na výstavbu rodinných domů, vždy však nejpozději do 31.7.2021.

5. Dodatečný poplatek je uhrazen v okamžiku připsání na účet Obce č. 247611399/0800 vedený u
České spořitelny a.s.. V poznámce pro příjemce platby bude uvedeno ,,ctěnický háj - Dodatečný
poplatek dle dodatku Č.4 plánovací smlouvy".

6. Pokud se Developer dostane do prodlení s úhradou jakékoliv části Dodatečného poplatku, zaplatí
Obci smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý započatý kalendářní den prodlení s úhradou. Tímto
ujednáním není dotčeno právo Obce na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti v plné výši;
ustar)oveni § 2050 OZ se vylučuje. Smluvní pokuta musí být zaplacena na první výzvu a bez
jakýchkoli výhrad či podmínek a je splatná do čtrr)ácti (14) dnů od data doručení Developerovi
písemné výzvy k zaplaceni. Developer stanovenou výši smluvní pokuty považuje za přiměřenou a
vzdává se tímto práva domáhat se u soudu jejího snížení.

7. Vzhledem ke skutečnosti, že Obec získala novou čistírnu odpadních vod jiným způsobem než
vlastní výstavbou, a není proto možno jednoznačně stanovit výši skutečných nákladů Obce na
pořÍzení čistírny odpadních vod, nebude Developer od Obce doloženi těchto skutečných nákladů
požadovat.

8. Obec tímto potvrzuje, že uhrazením Dodatečného poplatku Developerem v souladu s tímto
článkem, bude Obec rezervovat v čistírně odpadních vod kapacitu potřebnou pro napojení
Projektu Developera v rozsahu, jak specifikováno v odstavci 2 tohoto článku výše.

It.
Změna Smlouvy

1. Ve Studii, která je přIlohou Č.1 Smlouvy, se část 4 -,,komunikace" a část 5a - ,,zeleň" ruší a
nahrazuji se novými částmi ,,4.situace komunikace" a ,,5.situace_veřejná zeleň, retenční plochy,
rekreace", které tvoří přílohu Č.1 (Studie: 4.situace_komunikace) a přílohu Č.2 (Studie:
5.situace_veřejná zeleň, retenční plochy, rekreace) tohoto Dodatku.

2. stávající znění ustanovení ČI.VII odst. 1 Smlouvy se tímto ruší a nahrazuje se textem
nás|edujÍcÍho znění:

,,Bez zbytečného odkladu po řádném dokončení a zkolaudováni' VTDI a Hřiště, nejpozději však do
60 dnů od kolaudace každé samostatné stavby spolu Obec a Developer uzavřou kupní smlouvu,
na jejímž základě Developer převede do výlučného vlastnictví Obce jednotlivé stavby VTD/,
Hřiště, či jejich kolaudované části, včetně všech součástí a př/s/ušenstv/. Spolu s předmětnou
stavbou převede Developer na Obec i vlastnické právo k pozemku pod takovou stavbou, případně
ipozemků se stavbou souvisejlc/ch; jedná se o pozemky nás/edu/lc/ch ploch:

- plocha tělesa komunikace v celkové přibližné výměře 4914m2
- plocha koridoru cyklostezky v celkové přibližné výměře 540m2
- plocha cest volně v krajině v celkové přibližné výměře 38m2
vše, jak vyznačeno v části 4.situace_komunikace Studie; a
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- plochy určené pro rekreaci a dětská hřiště v celkové přibližné výměře 1991m2
- plochy určené pro vytvoření př/rodnlho útvaru zadržování a čistění vod, plocha retenčnínádrže a retenčních příkopů v celkové přibližné výměře 1661m2
- plocha př/rodn/ho kanálu retenční nádrže v celkové přibližné výměře 675m2
vše, jak vyznačeno v části 5.situace_ veřejná zeleň, retenční plochy, rekreace Studie.

Kupní cena bude vždy ujednána ve výši 1,-Kč (slovy: jedna koruna česká) za každou převáděnou
stavbu a pozemek pod ní."

3. Stávající znění ustanovení čI.Vll odst. 2 Smlouvy (ve znění dodatků Č.1 a 3) se tímto ruší a
nahrazuje se textem následuiÍcÍho znění:

,,Současně s poslední smlouvou dle předchozího odstavce uzavře Obec s Deve/operem za
shodných podmínek a za kupní cenu ve výši 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) kupní smlouvu,
kterou Developer převede na Obec též pozemky nás/eduj/c/ch ploch:

- plocha přlrodnl zeleně resp. biokoridor v celkové přibližné výměře 6100m2
vše, jak vyznačeno v části 5.situace_ veřejná zeleň, retenční plochy, rekreace Studie.

Strany sjednávají, že z pozemku par.č. 91/91 v katastrálním území Přezletice, obec Přezletice,
bude do vlastnictví Obce převedena pouze jeho část bez nově vytvořených a oddělených
pozemků par.č.91/156, 91/157 a 91/158, vše v k.ú. Přezletice (,Oddělené pozemky'); Oddělené
pozemky Developer převedl (pozemky parc.č.91/157 a parc.č.91/158) nebo převede (pozemek
parc.č.91/156) v případě přetrvávaj/c/ho zájmu do vlastnictví třetích osob - v/astn/ků pozemků par.
č. 91/66, par. č. 91/21 a par. č. 91/2 v k.ú. Přezletice, obec Přezletice, nebo některého či
některých z nich, a to vždy v případě každého převodu za kupní cenu ve výši 1.000 KČ plus DPH.
Developer se zavazuje, že při v budoucnosti případně uzavírané kupní smlouvě s třetí osobou
ohledně převodu pozemku parc.č.91/156 dle předcházej/c/ věty, zajisti, že v takové kupní smlouvě
bude konstatováno, že kupuj/cl si je vědom, že pozemek par.č. 91/156 v k.ú. Přezletice má
povahu veřejného prostranství a pInl funkci veřejné zeleně a nelze ho oplotit, a dále za/ist/, že
nabyvatel Odděleného pozemku parc.č.91/156 uzavře s Obcí, nejpozději současně s kupní
smlouvou na Oddělený pozemek, smlouvu, jejímž obsahem bude úprava práv a povinnosti k
Oddělenému pozemku vzhledem k jeho charakteru veřejně přístupné zeleně, a to v souladu se
vzorem smlouvy, který tvoří přílohu č. 7 Smlouvy.

Pokud jde o již převedené Oddělené pozemky parc.č. 91/157 a parc.č.91/158, zavazuje se
Developer poskytnout Obci součinnost a vyvinout maximálni' úsilí, aby v/astnlci těchto Oddělených
pozemků s Obcí smlouvu dle předcházej/c/ věty uzavřeli. "

4. Ke Smlouvě se připojuje nová příloha Č.7 - Vzor smlouvy o veřejném prostranství, která tvoří
přílohu Č.3 tohoto Dodatku, a která se dnem jeho uzavření stává nedílnou součástí Smlouvy.

Závěrečná ujednání

1. Dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno"
vyhotovení.

2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
Uzavření Dodatku bylo schváleno dne Ĺfj -'L ICU usnesením zastupitelstva Obce č.

·/0 .

3. Dodatek může být měněn výlučně písemnou dohodou smluvních stran, nebude-li písemná forma
dodržena, má se za to, že taková změna je zdánlivá.

4. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají bez jakýchkoli změn a v platnosti.
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5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
- příloha Č.1 - Studie: 4. situace_komunikace
- příloha Č.2 - Studie: 5. situace_ veřejná zeleň, retenční plochy, rekreace

příloha Č.3 - Vzor smlouvy o veřejném prostranství

V Přezleticích dnĹ 8¢ :2. U21
V Praze dne 1.2.2021

rYObec Přezletice
zastoupená starostW :DangrM 1hnčiášgm Řihou

ctěnický háj s.r.o.
zastoupená Aramem Marutyanem, jednatelem
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